	UDALERRIKO ZENBAT LEKU ASFALTATZEKO LANAK ADJUDIKATZEKO KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA.
	PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR LOS TRABAJOS DE ASFALTADO DE DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

	1.- Kontratuaren xedea.-
	1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

	Kontratuaren xedea da:

1. 2013 urtean leku hauek asfaltatzeko lanak exekutatzea:
· Amillaga kalea: Gasolindegi ondoko errotondatik eta bidegurutzeraino (EROSKIrako errotonda berriaraino).

· Autobus Geltokian: zoruaren konponketa.

· Herri lagunak kalea.
 Horiek guztiak udalerriko hirigunean.
2. Eta hurrengo 3 urteetan udalak onartutako asfaltatze lanak egitea.
	Es objeto del contrato:

1. La ejecución en el año 2013  de los trabajos de asfaltado siguientes:

· Amillaga kalea:Desde la rotonda junto a la gasolinera.hasta el cruce  (nueva rotonda EROSKI). 
· Parada de autobús: Arreglo de firme.

· Calle Herri Lagunak.

Todos ellos situados en el núcleo urbano del municipio.
2. Y la ejecución de los trabajos de  asfaltado que el ayuntamiento apruebe los próximos 3 años 


	
	

	2.- AURREKONTUA.-
	2.- PRESUPUESTO.-

	Aurrekontu osoa da hirurogei mila euro (60.000,00 euros), BEZ-a sartuta
	El presupuesto total asciende a la cantidad de sesenta mil euros (60.000,00 euros), IVA INCLUIDO c

	Beheranzko prezioa duten  edo aurrekontuarekin bat datozen eskaintzak baino ez dira izango baliozkoak, betiere Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen ereduari jarraituz aurkezten badira.
	Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja o que se correspondan con el presupuesto, que se presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas.

	Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko prezioen zerrenda bat, eta prezio horiek izango dira kontratua bete bitartean. Prezio horiek aurkezten ez badituzte, ulertuko dugu lizitatzaileak I. Eranskineko ereduaren aurrekontuko berberak ekarri dituela, bere proposamen ekonomikoan edukiak agertzen duen beheranzko portzentaje berean eraginda (Kontu-sail altxatuak izan ezik eta segurtasuna eta osasuna eta kalitate kontrola kapituluei dagozkien aurrekontuak izan ezik).
	El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios que son los que regirán el contrato durante la ejecución del mismo. Si tales precios no son presentados, se entenderá que el licitador aporta los mismos del presupuesto del modelo del Anexo I, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposición económica (salvo las Partidas Alzadas que se mantendrán íntegras y no serán objeto de baja).

	Proposamen ekonomikoa egin ezean adierazitako eran (laburpen taula, proposamen ereduaren arabera, gehiturik aleko prezioen zerrenda), lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren zenbatekoa, bai eta kontratu aginduko duen aleko prezioen zerrenda egokituko dira kontratuaren adjudikaziodunarekin, lehen azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu baino lehen.
	Caso de que no se formule en la forma indicada (tabla resumen según el modelo de proposición más la relación de precios unitarios), el importe de la propuesta económica del licitador así como el listado de precios unitarios que regirá el contrato, se ajustarán con el adjudicatario del contrato siguiendo los criterios expuestos anteriormente, antes de la firma del contrato.

	Eskaintzak aurkezteko orduan, lizitatzaileak kontuan izango du segurtasun eta osasunari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege Dekretuan oinarriturik, haren arabera eraikuntza obretan gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena, segurtasun eta osasunari dagokien aurrekontuari dagokionez, nahiz eta proiektuaren aurrekontu orokorrean sartuta ez egon beste kapitulu bat gehiago moduan, kontsideratzen da aurrekontua osatzen duten obra unitateetako aleko prezioetan sartuta dagoela.
	A la hora de presentar las ofertas, el licitador deberá tener presente que según la legislación vigente en materia de seguridad y salud y en base al Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, sobre el presupuesto correspondiente a la seguridad y salud, si bien no ha sido incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más de la misma, ya que se considera que está incluido en los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el presupuesto.

	Ildo horretan, kontratu exekutatzen hasi baino lehen, kontratista adjudikaziodunak jardueren koordinazioari buruzko agiriak aurkeztuko ditu, II. ERANSKINean jasota datozenak.
	En este sentido, previo al inicio de la ejecución del contrato el contratista adjudicatario presentará la documentación relativa a la coordinación de actividades que está recogida en el ANEXO II.

	
	

	3.- eXekuzio epea.-
	3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

	Kontratazio honetako obrak egiteko epea guztira HILABETE NATURALEKOA izango da, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori zenbatzeko, abuztua hilabete balioduna da.
	El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de UN MES NATURAL, contado a partir del día siguiente al de la firma del contrato. A efectos del cómputo de este plazo agosto se considera como mes hábil.

	Epea, lizitatzaileek eskaini behar dutena, ez da izango HILABETE NATURALEKOA baino luzeagoa.
	El plazo, que deberá ser ofertado por los licitadores, no podrá ser superior a UN MES NATURAL.

	Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko dira.
	Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la suspensión del contrato, se levantará el acta correspondiente y se adoptarán los respectivos acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

	Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz exekuzioan berandutuz gero, Sektore Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legearen 196 eta 197 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.
	En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el licitador, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 196 y 197 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

	Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez dago ohartarazi beharrik izango.
	El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

	
	

	4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA SEGURTASUNA ETA OSASUNA.-
	4.- MEDIOS AUXILIARES Y SEGURIDAD Y SALUD.-

	Adjudikazioduna behartuta dago obretara ekartzen behar den makineria eta baliabide lagungarriak, obra behar bezala egiteko, kontratuan hitzartutako epeetan. Halaber, behar diren neurriak hartu behar ditu langileen, oinez dabiltzanen eta mugakide diren jabeen segurtasuna kontuan izateko.
	El adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos convenidos en el contrato. Asimismo deberá adoptar todas las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de los operarios, viandantes y propiedades colindantes.

	Obrak behar bezala egin eta edozein obra unitate bukatzeko behar diren lan guztiak, baliabide lagungarri eta materialak, bai eta laneko segurtasun eta osasuneko unitate edo elementuak ere prezioan bertan sartuta daudela kontsideratuko dira, nahiz eta ez agertu horiek guztiak zehazturik prezioen deskribapenean. 
	Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales así como las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

	Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, sarbideak egokitzeari, garraioari eta obrako materialaren zamalanei dagokienez, obraren aurrekontu orokorrean sartuta ez badago, izan ere, horiek hartuko ditugu obra unitatearen aleko prezioetan sartuta egongo balira bezala.
	Por otra parte, no se admitirá ninguna partida extra correspondiente a la habilitación de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra, o limpieza final de obra que no esté incluido en el presupuesto general de la obra, puesto que se considera que se encuentran englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.

	Halaber, enpresa kontratistak bere kontura jarri beharko ditu behar diren seinaleak, obrara iristeko bidea adierazteko, trafikoa erregulatzeko edo lan eremuetan oinezkoak ibiltzeko eta arriskua izan dezaketen lekuak adierazteko, esku hartu behar duen eremuan bertan nahiz haren mugetan edo inguruetan, eta, gainera, segurtasun neurri guztiak hartuko ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, pertsonentzat eta ondasunentzat. Era berean seinaleztatu beharko dira ibiltarien ordezko bideak obra garairako eta hauetan sortu litezkeen aldaketak.
	Asimismo, la empresa contratista deberá instalar por su cuenta las señales precisas para indicar el acceso a la obra y para indicar el comienzo de dichas obras y los plazos de ejecución de las obras, la regulación del tráfico o tránsito peatonal en las zonas de trabajo y los puntos de posible peligro, tanto en la propia zona de intervención como en sus lindes e inmediaciones, así como a adoptar todas las medidas de seguridad para las personas y bienes, que exija la naturaleza de la obra. Del mismo modo habrán de ser debidamente señalizados los tránsitos peatonales alternativos en la época de obra y las modificaciones que en estos se pudieran producir.

	Era berean, enpresa kontratistak, Udaltzaingoak azalduriko aurrerapenarekin, obra guneak seinaleztatuko ditu, beharrezko jakinarazpenak egin eta zabalduko ditu afektatuek ezagutu dezaten, bai eragina portaletan, garaje, komertzio, edo kaleko aparkamenduetan denean.
	Asimismo, la empresa contratista señalizará las zonas de obra con la antelación que requiera la Policía Municipal del municipio, hará y divulgará las comunicaciones pertinentes para la actuación sea conocida por los afectados, tanto cuando la afección se derive hacia portales, garajes o locales comerciales como cuando se vean afectados aparcamientos en vía público.

	
	

	5.- Txosten teknikoA.-
	5.- MEMORIA TÉCNICA.-

	.- Lan programa bat, kontratuaren xede diren obrak aztertuko dituena, bat etorriz proposatutako epeekin eta agiri honetako dagokion klausulan jasotzen denaren arabera.
	.- Un programa de trabajo que analice el desarrollo de las obras objeto del contrato, concordante con los plazos propuestos  y según lo que se recoge en la cláusula correspondiente del presente pliego.

	.- III. Eranskinean zerrendatzen diren prezio zatituen zerrenda. Bai eta prezio arrunten zerrenda ere, horietatik abiatu eta eskaintza osatzen duten aleko prezioetara iristeko.
	.- Listado de precios DESGLOSADOS que se relacionan en el ANEXO III. Así como el listado de precios simples a partir de los cuales se llega a los precios unitarios que configuran la oferta.

	.- Beste abantaila tekniko batzuk ere adierazi daitezke, agirian eskatutakoari erantsita, kontratatu beharreko obraren exekuzioa hobetzeko interesgarritzat jotzen direnak. Obra ondo bukatzeko diren hobekuntzak, antzokiko erabiltzaileei eta bizilagunei eragindakoak, soinu trabak edo beste mota batekoak, bai eta lehiatzaileak proposatzen dituen beste aspektu batzuk ere, Udalari kosturik sortu barik.
	.- Se podrán expresar otras ventajas técnicas añadidas a lo exigido en el pliego que se consideren de interés para mejorar la ejecución de la obra a contratar. Mejoras que redunden en el buen fin de la obra, afecciones al vecindario, molestias sonoras u otra de índole, así como a diversos aspectos que proponga el concursante sin que suponga coste alguno para el Ayuntamiento.

	6.- Obrari esleitutako teknikariak.-
	6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO A LA OBRA.-

	Obrari esleitutako obrako burua zein den jasoko du lizitatzaileak eskaintzan.
	El licitador incluirá en su oferta la determinación del jefe de obra que se asigna a la obra.

	Obra burua kontratistaren ordezkaria izango da Udala izendatzen duen gerentziaren aurrean, eta obra zuzendaria, horren ondorioz, aldeen arteko formazko komunikazio bidea izango da. Egon beharko du beti prest, eta uneoro egongo da obra zuzendariaren eta Udalak izendatutako gerentziaren esanetara.
	El Jefe de Obra será el representante del contratista frente a la gerencia designada por el Ayuntamiento, y la Dirección de Obra,  en consecuencia, cauce de comunicación formal entre las partes. Su presencia deberá ser continuada, debiendo estar en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y de la gerencia designada por el Ayuntamiento.

	7.- AZPIKONTRATISTAK ETA HORNITZAILEAK.-
	7.- los subcontratistas Y SUMINISTRADORES.-

	Memoria tekniko horretan ere aipatuko dituzte adjudikaziodunak azpikontratatu beharra dituen enpresak, etxe espezializatuek egin behar dituzten obrako aspektu batzuetarako, espezialitatean sailkaturik edo homologaturik egon ezean (instalazio elektrikoa, aireztatzeko instalazioa…), bai eta kontratistak egoki irizten dituen gainontzeko lanetan ere.
	En la referida Memoria Técnica también se señalarán las empresas que el adjudicatario prevea subcontratar (con indicación de las partes del contrato a realizar por cada una de ellas), para aquellos aspectos de la obra que deban ser realizadas por casas especializadas, salvo que estuviera clasificado u homologado en la especialidad que se trate (instalaciones específicas...), así como el resto de labores en las que el contratista lo considere oportuno. 

	Halaber, kontuan hartuko dute, obra exekutatzeko orduan, adjudikaziodunak proposatu beharko duela, zuzendaritza fakultatiboak hala irizten dionean, material edo hornitzaileen hirukote bat, eta horietako bat proposatu ahal izango du zuzendaritza fakultatiboak.
	Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de ejecutar la obra, que el adjudicatario deberá proponer, cuando la Dirección Facultativa estime pertinente, un terna de materiales o suministradores de los que uno de ellos podrá ser propuesto por la Dirección Facultativa.

	Kontratista behartuta egongo da bilera bat egiten azpikontratatutako enpresa instalatzaile bakoitzarekin, obra zuzendaritzarekin eta obraren gerentziarekin, edozein instalazio eta/edo azpikontratatu behar den obraren edozein zati exekutatu baino lehen.
	El contratista estará obligado a realizar una reunión con cada una de las empresas instaladoras subcontratadas, la dirección de obra y la gerencia de la obra, previamente a la ejecución de cualquier instalación y/o parte de la obra que se vaya a subcontratar.

	Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, Udalaren berariazko baimena izan behar da.
	La alteración de dichas empresas subcontratistas deberá contar con la autorización expresa del Ayuntamiento.

	8.- LAN PROGRAMA.- 
	8.- PROGRAMA DE TRABAJO.- 

	Obraren exekuzioaren garapenaren azterketa bat aurkeztea da, lan programa baten bidez, eta horrek aztertu, jaso eta justifikatu beharko luke Agirian aipatzen diren lanen garapena eta lan programa bat etorriko litzateke obrak egiteko proposatutako epearekin.
	Se trata de presentar un análisis del desarrollo de la ejecución de la obra, mediante un programa de trabajo que analice, contemple y justifique el desarrollo de los trabajos objeto del Pliego y concordante con el plazo propuesto para las obras.

	Lan programa eguneratu egin beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen diren bakoitzean.
	El programa de trabajo deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales.

	Adjudikazio irizpide moduan, lan programa baloratuko da memoriarekin batera; lanen azterketa eta justifikazioa baloratuko dira, proiektuaren txostenak berak proposatzen duen zonabanatzearen arabera edo enpresak iradoki dezakeen besteren bat.
	Como criterio de adjudicación, el programa de trabajo se valorará conjuntamente con la memoria; se valorará el análisis y justificación de los trabajos según la zonificación que el propio informe de proyecto propone u otro que la propia empresa pudiera sugerir.

	Bergarako Udalak erabakia hartuko du programari buruz, hura aurkeztu eta hamabost eguneko epean, eta behartu dezake aldaketak sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea, betiere bat etorriz gero kontratuaren klausulekin. Onartze horren arabera finkatuko ditu Bergarako Udalak, epe osoaz gain, dagozkion epe partzialak (egonez gero).
	El Ayuntamiento de Bergara resolverá sobre el programa dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En base a dicha aprobación se fijarán, por el Ayuntamiento de Bergara, además del plazo total, los plazos parciales correspondientes (en caso de que los hubiere).

	Lanen Programa eguneratu egin beharko du kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen dituzten bakoitzean, eta kontratua finkatu edo eguneratu eta egunean jarri beharko du, Administraziotik jasotzen dituen jarraibideen arabera.
	El Programa de Trabajos deberá actualizarse por el contratista cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, procediendo a la fijación o actualización y puesta al día del mismo conforme a las instrucciones que reciba de la Administración.

	Obra Zuzendariak kontratistarekin batera obraren exekuzioaren hurrengo egunean neurketak egingo ditu, partaideek obra gunean azalduz, izan beharko dutelarik azalean ez dauden eta lehen begirada batean ikusterik ez dauden irtenbideen informazio grafikoa.
	El director de obra realizará conjuntamente con el contratista las mediciones de la obra ejecutada en el día siguiente a su ejecución, personándose para ello los intervinientes en el lugar de la obra y debiendo disponerse de información gráfica de aquellas soluciones adoptadas que no sean superficiales y puedan ser apreciadas a simple vista.

	Obra zuzendariak, halaber, beharrezko jotzen duenean, argitzeko eskatu ahal izango du obraren zatiei buruz ¡m exekutatzeko plan zehatua edo planoak egitekoari buruz eta kalkulu osagarriei buruz, obrak egiten hasi baino lehen eta onartzeko, izan ere, hori barik ezingo dira egin.
	El director de obra podrá, asimismo, cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización de planos y cálculos suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito no podrán llevarse a cabo.

	Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala lan programa aurkeztu arte, berandutza interesen eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.
	El director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el retraso en el pago de estas certificaciones.

	
	

	9.- obra hasi baino lehen aurkeztu beharreko agiriak.
	9.- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA.

	II ERANSKINean jasota datozen agiri guztiak entregatu behar ditu adjudikaziodunak obra hasi baino lehen. 
	Toda La documentación relacionada en el ANEXO II será entregada por el adjudicatario previo al comienzo de la obra. 

	
	

	10.- OBRA BISITALDIAK.-
	10.- visitas de obra.-

	Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak izendatutako gerentziak beharrezkotzat joz gero, eta behintzat astean behin. Horietara joango dira nahitaez obra zuzendaritzako teknikariak eta obra burua eta aldizka Udalak izendatutako gerentziako kideren bat.
	Las visitas de obra se realizarán siempre que la gerencia designada por el Ayuntamiento lo considere necesario, y al menos una vez a la semana. A las mismas acudirán obligatoriamente los técnicos de la Dirección de Obra y el Jefe de Obra y periódicamente algún miembro de la gerencia designada por el Ayuntamiento.

	
	

	11.- PROIEKTUA EXEKUTATZEKO BEHAR DIREN BAIMENAK.-
	11.- autorizaciones precisas para la ejecución del proyecto.-

	Enpresa adjudikaziodunak behar diren gestioak egin behar ditu, bai enpresa hornitzaileetan bai administrazio eskudunetan, asfaltatze lanak exekutatzeko behar diren baimenak lortzeko, baina eskabide formalak Udalak bete behar ditu.
	La empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones precisas, tanto ante empresas suministradoras, como Administraciones competentes, para la obtención de las autorizaciones que sean precisas para la ejecución de los asfaltados, sin perjuicio de que las solicitudes formales sean cumplimentadas por el Ayuntamiento.

	11.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA SEINALEAK.-
	12.- CIERRES Y señalización de obra.-

	Adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da obra gunearen seinalizazio eta itxitura zuzena egitea. Seinalizazioa zuzena dela egiaztatzeko horretarako behar den materiala eta pertsonala izan beharko du.
	Será responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y señalización de la obra; contando para ello con el material y el personal señalista que garantizen la correcta materialización de la señalización.

	Adjudikazioduna behartuta dago obra inguruko zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) segurtasun baldintza egokietan mantentzen; horrek eskatuko du arauzko neurriak hartzea seinale bertikala eta/edo horizontalekoak, informazio kartelekoak eta errotuluak, uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-gidarien eta obrako langileen segurtasuna. Halaber, obra ingurua garbi izango dute, bai eta galtzadak eta espaloiak ere, bide segurtasunarengatik.
	El adjudicatario tiene la obligación de mantener la circulación rodada y peatonal de las inmediaciones de la obra en condiciones suficientes de seguridad, lo que exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y/o horizontal, carteles informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los automovilistas y del propio personal de la obra. Asimismo se cuidará la limpieza de las calzadas y aceras por motivos de seguridad vial.

	Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoa izango dira, eta horien antolaketa egokituko zaie hiri ezaugarriei, bai eta obra dagoen lekuari ere, eragindako bide zatiari dagokionez.
	Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo viario afectado.

	Kartel eta seinale guztietan kontratistak jarri behar duen testua, obra identifikatzeko eta/edo obra babesteko neurriak ezartzeko, agertuko da bai euskaraz bai gaztelaniaz, beti euskarari lehentasuna emanez.
	El texto de todos los carteles y señales que deba instalar el contratista para identificar la obra y/o indicar y establecer las medidas de protección de la obra, figurará tanto en euskara como en castellano, dando preferencia al euskara.

	
	

	12.- adjudikaziodunaren beste betebehar batzuk.-
	12.- OTRAS OBLIGACIONES DE  la empresa adjudicataria.-

	Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren obra hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango dira (energia elektrikoaren hartunea, telefonia, eta abar), bai hartune horiek lortzeko gestioak bai kontsumoak. Halaber, Udalari aurkeztu beharko dizkiote ur hornidurako eta saneamenduko hartune eskabideak.
	Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecución de las mismas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energía eléctrica, telefonía etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtención de las citadas acometidas como los consumos correspondientes. Asimismo se deberán presentar en el Ayuntamiento las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento.

	Obrak bukatutakoan, obra zuzendaritzak ezarritako epean, kontratistak instalazio, erreminta, material, eta abar guztiak eraman behar ditu handik eta obra garbitu beharko du.
	A la terminación de las obras, en el plazo fijado por la dirección de las obras, el contratista deberá retirar todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc y proceder a la limpieza general de la obra.

	Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen tapakiak, hustubideak, hiri altzarietako elementuak, argiak, lorategiak, zoladura eta urbanizazioaren beste osagai batzuk, horiek obrak jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu Teknikoen onespena lortu beharko dute.
	En el caso de que las obras afecten a la reposición o modificación de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de mobiliario urbano, luminarias, jardinería, pavimentación, u otros elementos componentes de la urbanización, con antelación a la puesta en obra de los mismos se deberá obtener la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.

	Kontratista behartuta egongo da jabetzari plan bat aurkezten, agertuko duena zelan eraman aurrera bere ardura diren obligazioak, obran sortu behar diren eraikuntza eta eraiste hondakinei dagokienez. Plana, zuzendaritza fakultatiboak ontzat eman eta jabeek onartu eta gero, obraren kontratu agirien parte bat izatera pasatuko da.
	El contratista estará obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.


I. ERANSKINA

	 TAULA HAU LANGUNE BAKOITZEKO BEREZITA AURKEZTUKO DA 
	Proposamen ekonomikoa
	

	Justifikatu beharreko PA batura
	
	

	Gainerako unitateen batura
	
	 

	MATERIALEN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA (MEA)
	
	 

	Gastu orokorrak %
	
	 

	Mozkin Industriala %
	
	 

	KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA
	
	 

	% BEZ
	
	 

	AURREKONTU GUZTIRA (BEZ barne)
	
	 

	
	
	

	
	
	

	Asfaltatze-lanen exekuziorako erabilitako kontzeptuak (hemen erabilitako eta erabili daitezkeen kontzeptu ezberdinen eta bere prezio unitarioak txertatu edo zerrendatuko dira)
	
	

	
	
	


ANEXO I

	 

ESTA TABLA SE PRESENTARÁ EN RELACIÓN A CADA UNA DE LAS ZONAS 


	PROPUESTA ECONÓMICA



	Suma de PA a justificar
	

	Suma del resto de unidades
	

	PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
	

	Gastos generales %
	

	Beneficio industrial %
	

	PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC)
	

	% IVA
	

	PRESUPUESTO GLOBAL (IVA INCLUIDO)
	

	
	

	
	

	Conceptos utilizados para la ejecución de trabajos de asfaltado. (se incluirán de manera desglosada los precios unitarios utilizados o que en futuras obras de asfaltados pudieran utilizarse ).
	

	
	


II. ERANSKINA

OBRAK HASI AURRETIK ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTUAK

Lan Arriskuak Prebenitzeko Legearen 24. artikuluan xedatutakoa betez, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenei buruzko 1627/1997 Errege Dekretuaren 11. artikulua betez, eta eraikuntza-sektoreko azpikontratazioa arautzeko 32/2006 Legea betez, ........................................................ obrari dagozkion arriskuen eta prebentzio-neurrien berri emateko helburuaz, eta zuekin azpikontratatutako lanei dagokienean.    Obra honetarako, gutxieneko arau batzuk entregatzen dizkizuegu, goian aipatutako obran derrigor bete egin beharko direnak.

Kontratuaren baldintzen arabera, lanean hasi baino lehen Prebentzioari buruzko dokumentazioa entregatu beharko dute.

ENPRESARI DAGOKIONEAN:

· Ordainketetan egunean egotea Gizarte Segurantzan (hilerokoa) eta Haziendan (urterokoa).

· Erantzukizun Zibileko Asegurua, dagokion ordainagiriarekin.

· Laneko Arriskuen Prebentzioa antolatzeko modalitatea.

· Langileen zerrenda, izen eta bi abizen eta NAN zenbakiekin, eta TC-2 ereduetako kopia, non jasota agertuko diren, HILERO, fakturarekin batera.

· BERGARAKO UDALAren eta azpikontrataren artean egindako Prestazioen zerbitzu-kontratua.

· Enpresaren arriskuen ebaluazioa.

· Egin beharreko obra hilabete batetik gora luzatzen bada, edo 5 langiletik gora badu, dagokion lan-gunearen irekiera egin beharko da. 

LANGILEEI DAGOKIENEAN:

· Lan-arriskuak prebenitzeko prestakuntzaren ziurtagiria, langileek obra honetan dituzten zereginei dagozkien prestakuntza eta informazioa jaso izanaren erregistroa.

· Makineria erabili ahal izateko onarpena.

· Obran dauden langile guztiak gai izatea azterketa medikoetan.

· Norbera Babesteko Ekipoak entregatu izanaren erregistroak aurkeztea.

· Obra honetako prebentzioko arduradunaren izena. (PREBENTZIO-BALIABIDEA edo ARDURADUNA)

MAKINERIARI DAGOKIONEAN:

· Obran erabili behar den makineriaren zerrenda.

· CE marka edo adostasun-aitorpena makineria horrekiko.

· Erantzukizun-asegurua, obran erabilitako makineriarekiko.

AUTONOMOEI DAGOKIENEAN:

· Ordainketetan egunean egotea Gizarte Segurantzan (hilerokoa) eta Haziendan (urterokoa), eta baita zerga-betebeharretan ere.

· Erantzukizun Zibileko Asegurua, dagokion ordainagiriarekin.

· Lan-arriskuak prebenitzeko prestakuntzaren ziurtagiria, langileek obra honetan dituzten zereginei dagozkien prestakuntza eta informazioa jaso izanaren erregistroa.

· Azterketa medikoen gaitasuna.
· Autonomoetan hilero ordaindu izanaren ordainagiria.
ANEXO II
DOCUMENTOS A ENTREGAR ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS:

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  artículo 11 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y la Ley 32/2006 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, con el fin de informarles sobre los riesgos y medidas preventivas correspondientes a la obra de ……………………………………………………………………………….. y en referente a los trabajos subcontratados con Uds. Para esta obra, les hacemos entrega unas normas mínimas que se deben cumplir en la obra citada anteriormente.

De acuerdo con las condiciones del contrato, deberán de entregar, antes del inicio de los trabajos, la documentación correspondiente a Prevención:

REFERENTE A LA EMPRESA:

· Estar al corriente en los pagos a la seguridad social (mensual) y hacienda (anual).

· Seguro de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.

· Modalidad de la organización de prevención de riesgos laborales.

· Relación de trabajadores, nombre dos apellidos y DNI, y copia de los modelos TC-2 donde figuren, MENSUAL, junto con la factura.

· Contrato de Servicio de Prestaciones realizado entre el AYUNTAMIENTO DE BERGARA y la subcontrata.

· Evaluación de riesgos de la empresa.

· Si la obra a ejecutar superase el mes de trabajo o 5 operarios se deberá de realizar la apertura de centro de trabajo correspondiente.

REFERENTES A LOS OPERARIOS:

· Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.

· Autorización para el uso de maquinaria.

· Aptitud de los reconocimientos médicos de todos los operarios en obra.

· Entrega de registros de entrega de EPI,s.

· Nombre de la persona encargada de la prevención en la obra. (RECURSO PREVENTIVO o ENCARGADO)

REFERENTE A LA MAQUINARIA:

· Listado de maquinaria que se va a utilizar en obra.

· Marcado CE o declaración de conformidad de dicha maquinaria.

· Seguro de responsabilidad de la maquinaria utilizada en obra.

REFERENTE A AUTONOMOS:

· Estar al corriente en los pagos a la seguridad social (mensual) y hacienda (anual) y estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

· Segur de Responsabilidad Civil con el correspondiente recibo.

· Certificado de formación de prevención de riesgos laborales, registro de que los trabajadores han recibido formación e información de los riesgos de sus tareas en esta obra.

· Aptitud de los reconocimientos médicos.
· Recibo de los pagos de autónomos mensuales.
III. ERANSKINA / ANEXO III
	LANEN KOKAPENA /UBICACIÓN DE LAS OBRAS
	UD.
	DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

	Amillaga eta Leizega kaleak
	M2.
	- 35 cm-ko sakoneraino hustu, asentatzeko azalera gertatu, eta bukatutako azalera errefinatu.

- Asfaltatu (M.B.C. D-12 motako ofita edo agregakin siderurgikoarekin) errodadura-geruzan 6 cm-ko lodieran.

- Ekortu, zabaldu eta trinkotu. Honen barne saneamenduko arketak eta burdin-sareak babesteko p/p, eta baita baliabide osagarrien eta babesteko eta seinaleztatzeko neurrien p/p ere barne.   

- Inprimazio termoitsaskorra garaztatu, inprimazioa ECL-1 (1,5-2 KG/M2)

NEURTZEKO IRIZPIDEA: Benetan asfaltatutako azalera zehazteko, benetako zabalera hartu eta guztizko luzeraz biderkatu.

	BUS geltokia
	M2.
	Bide-zorua hustu, fresagailuaren bidez, 35 cm-ko lodieran, materiala birziklapen-gunera eramatea barne, eta zagor artifizialarekin bete 20 cm-tan zabaldu eta trinkotu; partida honek barne ditu honako lanak: 
- 35 cm-ko sakoneraino hustu, asentatzeko azalera gertatu, eta bukatutako azalera errefinatu.

- Asfaltatu (M.B.C. D-12 motako ofita edo agregakin siderurgikoarekin) errodadura-geruzan 6 cm-ko lodieran. Hornitu eta zabaldu, baita birperfilatu, zabaldu, garaztatu eta trinkotu ere, 10 cm-ko lodieran bataz beste.

- Inprimazio termoitsaskorra garaztatu, inprimazioa ECL-1 (1,5-2 KG/M2)

Honen barne doa hustuketaren ondoriozko hondakinak zabortegira eramatea eta baita hondakinak kudeatzea ere. Honen barne saneamenduko arketak eta burdin-sareak babesteko partidak, eta baita baliabide osagarrien eta babesteko eta seinaleztatzeko neurrien partidak ere barne, trafiko-desbideraketak eta guzti 

	HERRI LAGUNAK
	M2.
	- Bide-zorua hustu, fresagailuaren bidez, 35 cm-ko lodieran, materiala birziklapen-gunera eramatea barne, eta zagor artifizialarekin bete 20 cm-tan zabaldu eta trinkotu; partida honek barne ditu honako lanak: 
- 35 cm-ko sakoneraino hustu, asentatzeko azalera gertatu, eta bukatutako azalera errefinatu.

- Asfaltatu (M.B.C. D-12 motako ofita edo agregakin siderurgikoarekin) errodadura-geruzan 6 cm-ko lodieran. Hornitu eta zabaldu, baita birperfilatu, zabaldu, garaztatu eta trinkotu ere, 10 cm-ko lodieran bataz beste.

Honen barne doa hustuketaren ondoriozko hondakinak zabortegira eramatea eta baita hondakinak kudeatzea ere. Honen barne saneamenduko arketak eta burdin-sareak babesteko partidak, eta baita baliabide osagarrien eta babesteko eta seinaleztatzeko neurrien partidak ere barne, trafiko-desbideraketak eta guzti 


ANEXO III
	UBICACIÓN DE LAS OBRAS
	UD.
	DESCRIPCIÓN

	Calles Amillaga y Leizega 
	M2.
	- excavación de 35 cm de profundidad, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada

- Asfaltado con M.B.C tipo D-12 ofita o árido siderúrgico en capa rodadura a 6 cm de espesor.
- Barrido, extendido y compactado. Incluso p/p de protección de arquetas y rejillas de saneamiento, incluso p/p de medios auxiliares y medidas de protección y señalización. 

- Riego inprimación termoadherente, imprimación ECL-1 (1'5-2KG/M2),
CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie real asfaltada, tomando ancho real por la longitud total.

	Estación BUS
	M2.
	Excavación del firme mediante fresadora a 35 cm de espesor con transporte de material al centro de reciclaje y relleno con zahorra artificial a 20 cm. extendido y compactada; incluyendo el total de la partida los siguientes trabajos:

- excavación de 35 cms de profundidad, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada

- Asfaltado con M.B.C tipo D-12 ofita o árido siderúrgico en capa rodadura a 6 cm de espesor. Suministro y extendido incluso reperfilado, extendido, riego y compactado en un espesor medio de 10 cm.

- Riego inprimación termoadherente, imprimación ECL-1 (1'5-2KG/M2),
Incluso  con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, incluida la gestión de residuos. Incluso p/p de protección de arquetas y rejillas de saneamiento, incluso p/p de medios auxiliares y medidas de protección y señalización de obra y de desviaciones del tráfico.

	HERRILAGUNAK
	M2.
	- Excavación del firme mediante fresadora a 35 cm de espesor con transporte de material al centro de reciclaje y relleno con zahorra artificial a 20 cm extendido y compactada; incluyendo el total de la partida los siguientes trabajos:

- excavación de 35 cm de profundidad, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada

- Asfaltado con M.B.C tipo D-12 ofita o árido siderúrgico en capa rodadura a 6 cm de espesor. Suministro y extendido incluso reperfilado, extendido, riego y compactado en un espesor medio de 10 cm.

Incluso  con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, incluida la gestión de residuos. Incluso p/p de protección de arquetas y rejillas de saneamiento, incluso p/p de medios auxiliares y medidas de protección y señalización de obra y de desviaciones del tráfico.
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